
工事名 一関文化センター電気設備更新工事 工事場所 一関市大手町地内 入札年月日 令和4年10月25日

№

1

質問回答書

質　問 回　答

　本工事に機器の製作が含まれていますが、依然として資材等の調達
が困難な状況が続いています。
　工期の延長は可能でしょうか。

　機器製作期間を含め、工期については協議により決定します。


