

見 積 調 書

○契約の締結方法

随意契約

○随意契約理由

斎苑利用者への影響を最小限に抑える観点から、当該施設の施工状況に精通し、限られた期間内で部分引渡しを伴う施工が可能な当該施設の施工業者に施工させることが、工期の短縮、安全かつ円滑な施工の確保及び施設の早期供用開始の面で有利と認められるため。

○件名

千厩斎苑待合室洋室化改修工事

見 積 年 月 日	令和8年6月26日
立 会 人	下 記 見 積 業 者
工 期	110 日間
予 定 価 格	(12,440,000 円)
(税 込 額)	(13,684,000 円)
見 積 金 額	12,300,000 円
(税込額=契約金額)	(13,530,000 円)

○工事場所・履行場所・納入場所

一関市千厩町千厩字東小田地内

商号又は名称	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
株式会社千葉建設	14,500,000	13,000,000	12,300,000	決定