

質問回答書

工事名	市道矢ノ森東稲線道路改良舗装工事	工事場所	一関市東山町田河津字東稲地内	開札年月日	令和8年1月30日
No.	質問		回答		
1	冬期補正並びに積雪寒冷地補正対象と判断してよろしいでしょうか。		積雪寒冷地補正のみ対象としております。		
2	積雪寒冷地補正対象の場合、経費算出のために用いられた着工日並びに完工日をご教示ください。		算出上は着工日を令和8年2月2日、完工日を令和8年7月13日としております。		
3	工区が2箇所に分かれておりますが、経費の算出基準としては、各工区の価格を合算し、合算額から得た経費率により各経費を計上する方法でよろしいでしょうか。		経費の算出については、各工区の価格を合算し、合算額から得た経費率により各経費を計上することとしております。		
4	第12号施工パッケージ、遠心ボックスカルバート(CSB) I型D300mとありますが、長さについてご教示ください。		製品1個あたりの管延長は2.4mで計上しております。		
5	第7号施工単価表、縦断勾配横断側溝用蓋について、300用 車道用 グレーチングとありますが、ボルト固定の要否、グレーチングの長さ、耐荷重についてご教示ください。		縦断勾配横断側溝用蓋については、ボルト固定あり、L=1m、T-25で計上しております。		
6	第10号施工単価表、構造物とりこわしについて、振動、騒音対策は不要の見込みでよろしいでしょうか。		構造物とりこわしについて、振動、騒音対策は不要と見込んでおります。		
7	施工パッケージ第28・29号、舗装版破砕について、振動、騒音対策は不要の見込みでよろしいでしょうか。		舗装版破砕について、振動、騒音対策は不要と見込んでおります。		
8	情報公開システム内の発注情報閲覧中文面に、「本工事に係る予算繰越議案が市議会において可決された場合、工期は「162日間」となる予定です。」となっておりますが、この工期は、「全体工期」と解釈してよろしいでしょうか。		予算繰越議案可決後の工期「162日間」は全体工期になります。		