

質問回答書

工事名	市街地活性化施設屋上防水改修工事	工事場所	一関市大町地内	開札年月日	令和8年5月28日
No.	質問		回答		
1	<p>現在、中東情勢の影響により、防水材料の納期の大幅な遅れや、急激な材料価格の高騰が考えられます。メーカーからも、防水材料及び納期・価格のいずれも先行きが分からないとの返答がきておりますが、材料の納期の遅れによる工期変更及び急激な価格高騰に伴う変更について、協議対象になると考えてよろしいでしょうか。</p>		<p>工事期間の延長及び材料費高騰に伴う変更については、契約締結後、特記仕様書及び工事請負契約書別記に基づく請求により、協議することとなります。</p>		