

平成22年5月10日公告の制限付一般競争入札案件の延期について

平成22年5月26日

一関市長 勝部 修

平成22年5月10日付公告の制限付一般競争入札案件のうち、次の案件を延期します。

- 1 延期する入札件名
一関市立萩荘中学校屋内運動場建設（建築）工事
- 2 延期する入札の日時
平成22年5月28日（金） 午後1時25分
- 3 延期する入札の実施場所
一関市役所本庁2階大会議室
- 4 入札延期の理由
契約締結に関連して支障が生じたため
- 5 今後の措置
後日、改めて入札参加者に入札の日時及び実施場所を通知する