

質問回答書

工事名	市道佐成倉線佐成倉橋架替工事	工事場所	一関市藤沢町大籠字堂前地内他	入札年月日	令和3年9月28日
No.	質問		回答		
1	設計書の第27号明細書内のポンプ運転日数について、ご教示願います。		ブロック積み工及びカルバート工の施工に係る日数を想定しております。		
2	設計書の第31号施工パッケージ内の高密度ポリエチレン管の損料は定価の何割と想定されておりますでしょうか。		損料として1割を想定しております。		
3	冬期歩掛補正について、ご教示願います。		冬期歩掛補正は計上しております。		
4	交通誘導警備員の有無について、ご教示願います。		交通誘導警備員は計上しておりません。		