
工事名 一関東第二工業団地拡張造成工事 工事場所 一関市滝沢字清水尻地内他 入札年月日 令和4年8月29日
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質問回答書

質　問 回　答

　設計書中、第８号明細書－第１号単価表－土質改良　石灰改良バッ
クホウ混合に係る攪拌回数について、１回攪拌として見積りしてよろし
いでしょうか。

　別紙の歩掛りを適用して算出しています。

　特記仕様書「第８条　安全対策関係－１」の交通影響について、一般
車両への影響は有るものとして見積りしてよろしいでしょうか。

　施工地域（一般交通影響）の補正は「無」としております。



＜特殊歩掛り＞　         

土木一般世話役 普通作業員

【土質改良　石灰改良】

ﾊﾞｯｸﾎｳ混合　添加量45ｋｇ/ｍ3

0.185 0.556 4.5ｔ

単位 数量
名　　　　　称

摘要

入札時 （見積） 積算参考資料

工事名     ：    一関東第二工業団地拡張造成工事

　この資料は、入札者の迅速な見積に資する ため、発注者が用いた積算資料を参考と して提示するも

ので、契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約上の条件変化による場合を除き、 契約上の

変更対象 となりません。

1. 歩掛り

土質改良　石灰改良（ﾊﾞｯｸﾎｳ混合　添加量45kg/m3）は、次の歩掛りを適用して算出しています。

ｍ3 100.0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（ｸﾚｰﾝ機能付）
ｸﾛｰﾗ型        山積0.5m3

（平積0.4）2.9吊

生石灰
バラ

0.556日

職　種　　　／　　　区　分


