

質問回答書

工事名	市道砂渕線砂淵橋架替工事	工事場所	一関市大東町中川字篠ヶ崎地内	入札年月日	令和3年11月25日
No.	質問		回答		
1	交通の影響の有無についてご教示願います。		一般交通影響有りて積算しております。		
2	共通仮設に運搬費とありますが、歩掛の距離数が不明ですので、ご教示願います。		共通仮設の運搬費は、以下のとおりとしております。 ※往復分を計上 ・仙台工場～現場間:L=160km(片道)×2=320km ・大阪工場～現場間:L=950km(片道)×2=1,900km		
3	護岸工の緑化ブロック材(緑化ブロック積、平張ブロック)と、吐口工のフラップゲートの単価が不明ですので、ご教示願います。		緑化ブロック材(緑化ブロック積、平張ブロック)は、3者見積もりを参考に、別紙のとおり設定しております。 フラップゲートの単価は、物価資料の価格を参考に積算しております。		

別紙

市道砂淵線砂淵橋架替工事

【 第 14 号 明細書 】						
緑化ブロック積(1:0.5) 見積単価						m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
緑化ブロック積 150kg/個以上 再生碎石RC-40 2m3超4m3以下		m2				
河川用積ブロック (1:0.5) ボックス (中空) 型		m2	14,200			
目地板 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10mm		m2				
じゃかご 設置 径45cm		m				
止杭打込		本				
計						
単位当たり						

