

見 積 調 書

○契約の締結方法 随意契約	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">見 積 年 月 日</td> <td>令和4年5月16日</td> </tr> <tr> <td>立 会 人</td> <td>下 記 見 積 業 者</td> </tr> <tr> <td>工 期</td> <td>312 日間</td> </tr> <tr> <td>予 定 価 格</td> <td>(79,566,000 円)</td> </tr> <tr> <td>(税 込 額)</td> <td>(87,522,600 円)</td> </tr> <tr> <td>見 積 金 額</td> <td>73,000,000 円</td> </tr> <tr> <td>(税込額=契約金額)</td> <td>(80,300,000 円)</td> </tr> </table>	見 積 年 月 日	令和4年5月16日	立 会 人	下 記 見 積 業 者	工 期	312 日間	予 定 価 格	(79,566,000 円)	(税 込 額)	(87,522,600 円)	見 積 金 額	73,000,000 円	(税込額=契約金額)	(80,300,000 円)
見 積 年 月 日	令和4年5月16日														
立 会 人	下 記 見 積 業 者														
工 期	312 日間														
予 定 価 格	(79,566,000 円)														
(税 込 額)	(87,522,600 円)														
見 積 金 額	73,000,000 円														
(税込額=契約金額)	(80,300,000 円)														
○随意契約理由 施工業者の技術で設計施工されたものであり、その性能維持と保証を行うことができるのは施工業者に限られるため。															
○件名 大東清掃センターごみ焼却施設耐火物補修工事															

○工事場所
 一関市大東町摺沢字南長者地内

商号又は名称	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
川崎重工業株式会社東北支社	73,000,000			決定