

見 積 調 書

○契約の締結方法 随意契約	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">見 積 年 月 日</td> <td>令和5年4月25日</td> </tr> <tr> <td>立 会 人</td> <td>下 記 見 積 業 者</td> </tr> <tr> <td>工 期</td> <td>316 日間</td> </tr> <tr> <td>予 定 価 格</td> <td>(44,299,000 円)</td> </tr> <tr> <td>(税 込 額)</td> <td>(48,728,900 円)</td> </tr> <tr> <td>見 積 金 額</td> <td>44,000,000 円</td> </tr> <tr> <td>(税込額=契約金額)</td> <td>(48,400,000 円)</td> </tr> </table>	見 積 年 月 日	令和5年4月25日	立 会 人	下 記 見 積 業 者	工 期	316 日間	予 定 価 格	(44,299,000 円)	(税 込 額)	(48,728,900 円)	見 積 金 額	44,000,000 円	(税込額=契約金額)	(48,400,000 円)
見 積 年 月 日	令和5年4月25日														
立 会 人	下 記 見 積 業 者														
工 期	316 日間														
予 定 価 格	(44,299,000 円)														
(税 込 額)	(48,728,900 円)														
見 積 金 額	44,000,000 円														
(税込額=契約金額)	(48,400,000 円)														
○随意契約理由 施工業者の技術で設計施工されたものであり、その性能維持と保証を行うことができるのは施工業者に限られるため。															
○件名 高負荷脱窒素処理設備機器整備工事															

○工事場所・履行場所・納入場所

一関市川崎町薄衣字石船渡地内

商号又は名称	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
日立造船株式会社東北支社	45,900,000	44,600,000	44,000,000	決定