

見 積 調 書

|                                                       |            |                |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------|
| ○契約の締結方法                                              | 見 積 年 月 日  | 令和6年5月8日       |
| 随意契約                                                  | 立 会 人      | 下 記 見 積 業 者    |
| ○随意契約理由                                               | 工 期        | 90 日間          |
| 施工業者の技術で設計施工されたものであり、その性能維持と保証を行うことができるのは施工業者に限られるため。 | 予 定 価 格    | ( 6,330,000 円) |
|                                                       | ( 税 込 額 )  | ( 6,963,000 円) |
| ○件名                                                   | 見 積 金 額    | 6,300,000 円    |
| 一関清掃センターごみ焼却施設中央制御室動力盤改修工事                            | (税込額=契約金額) | ( 6,930,000 円) |

○工事場所・履行場所・納入場所

一関市狐禅寺字草ヶ沢地内

| 商号又は名称      | 第 1 回     | 第 2 回     | 第 3 回     | 備考 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 株式会社タクマ東京支社 | 7,000,000 | 6,500,000 | 6,300,000 | 決定 |