

見 積 調 書

○契約の締結方法	見 積 年 月 日	令和6年8月26日
随意契約	立 会 人	下 記 見 積 業 者
○随意契約理由	工 期	215 日間
施工業者の技術で設計施工されたものであり、その性能維持と保証を行うことができるのは施工業者に限られるため。	予 定 価 格	(43,898,000 円)
	(税 込 額)	(48,287,800 円)
○件名	見 積 金 額	39,500,000 円
大東清掃センターごみ焼却施設活性炭吸着塔ろ布交換工事	(税込額=契約金額)	(43,450,000 円)

○工事場所・履行場所・納入場所

一関市大東町摺沢字南長者地内

商号又は名称	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
川崎重工業株式会社東北支社	39,500,000			決定