

見 積 調 書

○契約の締結方法	見 積 年 月 日	令和7年8月20日
随意契約	立 会 人	下 記 見 積 業 者
○随意契約理由	工 期	220 日間
施工業者の技術で設計施工されたものであり、その性能維持と保証を行うことができるのは施工業者に限られるため。	予 定 価 格	(48,470,000 円)
	(税 込 額)	(53,317,000 円)
○件名	見 積 金 額	48,000,000 円
一関清掃センターごみ焼却施設排ガス処理施設定期補修工事	(税込額=契約金額)	(52,800,000 円)

○工事場所・履行場所・納入場所

一関市狐禅寺字草ヶ沢地内

商号又は名称	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
古河産機システムズ株式会社東北支店	50,000,000	49,000,000	48,000,000	決定