

見 積 調 書

○契約の締結方法	見 積 年 月 日	令和7年10月29日
随意契約	立 会 人	下 記 見 積 業 者
○随意契約理由	工 期	150 日間
製造業者又は施工業者の技術で設計施工されたものであり、その性能維持と保証ができるのは、天井クレーン製造業者又は施工業者の一般廃棄物処理事業を承継された業者に限られるため。	予 定 価 格	(3,180,000 円)
	(税 込 額)	(3,498,000 円)
○件名	見 積 金 額	3,100,000 円
一関清掃センターリサイクルプラザ油圧クレーン整備工事	(税込額=契約金額)	(3,410,000 円)

○工事場所・履行場所・納入場所

一関市狐禅寺字草ヶ沢地内

商号又は名称	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
極東サービス株式会社	3,100,000			決定
日鉄エンジニアリング株式会社	辞退			