

見 積 調 書

○契約の締結方法	見 積 年 月 日	令和7年12月3日
随意契約	立 会 人	下 記 見 積 業 者
○随意契約理由	工 期	令和8年3月19日 限り
業務に関連する契約を履行した業者に履行させることが、 期間の短縮、経費の節減が確保できる等、有利であるため	予 定 価 格	(13,220,000 円)
	(税 込 額)	(14,542,000 円)
○件名	見 積 金 額	13,220,000 円
新一般廃棄物最終処分場実施設計修正業務委託	(税込額=契約金額)	(14,542,000 円)

○工事場所・履行場所・納入場所

一関市千厩町千厩字北ノ沢地内

商号又は名称	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
株式会社日産技術コンサルタント東北事務所	13,220,000			決定