

令和7年度公共工事発注見通し一覧 (一関市上下水道部)

令和 7年 4月 1日 現在

(注) 掲載している内容は、発注までに変更になる場合があります。

No.	工事名	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札時期
1	磐井川流域関連一関公共下水道北靄地区枝線工事	字北靄地内	約175日	土木工事	φ150 管布設工 開削 L=60m	競争入札	第1四半期
2	磐井川流域関連一関公共下水道樋渡地区枝線工事	字樋渡地内	約175日	土木工事	φ150 管布設工 開削 L=50m マンホールポンプ N=1基	競争入札	第1四半期
3	磐井川流域関連一関公共下水道上袋地区他枝線その2工事	赤荻字上袋地内他	約267日	土木工事	φ200 管布設工 開削 L=590m	競争入札	第1四半期
4	磐井川流域関連一関公共下水道荻野地区他枝線その2工事	赤荻字荻野地内	約247日	土木工事	φ200 管布設工 開削 L=302m	競争入札	第1四半期
5	磐井川流域関連一関公共下水道荻野地区枝線その5工事	赤荻字荻野地内	約226日	土木工事	φ150 管布設工 開削 L=156m φ350 取付管 推進 N=1箇所	競争入札	第1四半期
6	磐井川流域関連一関公共下水道荻野地区枝線その6工事	赤荻字荻野地内	約211日	土木工事	φ150 管布設工 開削 L=130m	競争入札	第1四半期
7	磐井川流域関連一関公共下水道荻野地区枝線その7工事	赤荻字荻野地内	約199日	土木工事	φ150 管布設工 開削 L=107m	競争入札	第1四半期
8	磐井川流域関連一関公共下水道上谷地地区枝線その2工事	赤荻字上谷地地内	約189日	土木工事	φ150 管布設工 開削 L=173m	競争入札	第1四半期
9	磐井川流域関連一関公共下水道亀田地区他枝線その3工事	赤荻字亀田地内他	約200日	土木工事	φ200 管布設工 開削 L=425m	競争入札	第1四半期
10	磐井川流域関連一関公共下水道上台地区枝線工事	赤荻字上台地内	約236日	土木工事	φ200 管布設工 開削 L=169m	競争入札	第1四半期
11	磐井川流域関連一関公共下水道槻本地区他枝線その2工事	赤荻字槻本地内他	約248日	土木工事	φ200 管布設工 開削 L=438m	競争入札	第1四半期
12	磐井川流域関連一関公共下水道槻本地区他枝線その3工事	赤荻字槻本地内	約211日	土木工事	φ150 管布設工 開削 L=86m φ350 取付管 推進 N=1箇所	競争入札	第1四半期
13	脇田郷浄水場取水施設建設(取水井築造)工事	萩荘字脇田郷地内	約450日	土木工事	取水井築造・推進工・埋渠 N=2基	競争入札	第1四半期
14	一関公共下水道中里処理分区管路布設替その7工事	山目町二丁目地内	約180日	土木工事	φ200 管布設替工 開削 L=228m	競争入札	第2四半期

令和7年度公共工事発注見通し一覧 (一関市上下水道部)

令和7年4月1日 現在

(注) 掲載している内容は、発注までに変更になる場合があります。

No.	工事名	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札時期
15	磐井川流域関連一関公共下水道マンホール蓋更新工事	萩荘字小繋地内他	約90日	土木工事	マンホール蓋更新 N=5か所	競争入札	第2四半期
16	磐井川堤防嵩上工事に伴う下水道マンホール嵩上げ他工事	字釣山地内他	約161日	土木工事	マンホール嵩上げ N=15箇所 下水道管更生工事 L=100m	競争入札	第3四半期
17	磐井川流域関連一関公共下水道赤荻1号幹線その5工事	赤荻字雲南地内他	約259日	土木工事	φ200 管布設工 開削 L=440m φ400 管布設工 推進 L=30m	競争入札	第3四半期
18	脇田郷浄水場取水施設建設(取水井上屋建築)工事	萩荘字脇田郷地内	約210日	建築工事	取水井上屋(RC造)N=2棟、仮設工一式	競争入札	第2四半期
19	脇田郷浄水場受変電設備更新工事	萩荘字脇田郷地内	約330日	電気工事	受変電設備 1式	競争入札	第1四半期
20	本町配水池低区流量計整備工事	東山町長坂字西本町地内	約156日	電気工事	超音波流量計 N=1基	競争入札	第1四半期
21	脇田郷浄水場濁度計更新工事	萩荘字脇田郷地内	約180日	電気工事	濁度計 N=2基	競争入札	第2四半期
22	脇田郷浄水場pH計更新工事	萩荘字脇田郷地内	約180日	電気工事	pH計 N=3基	競争入札	第2四半期
23	北上川水源取水流量計更新工事	川崎町門崎字川崎地内	約156日	電気工事	電磁流量計 N=2基	競争入札	第2四半期
24	徳田ポンプ場他次亜注入設備更新工事	藤沢町徳田字馬場地内他	約243日	電気工事	次亜注入設備 N=2基	競争入札	第2四半期
25	大森第2水源取水ポンプ更新工事	花泉町永井字大森地内	約120日	管工事	取水ポンプ N=1基	競争入札	第1四半期
26	脇田郷浄水場排水処理施設空気圧縮機更新工事	萩荘字脇田郷地内	約120日	管工事	空気圧縮機 N=1基	競争入札	第2四半期
27	大森導水ポンプ場導水ポンプ更新工事	花泉町永井字大森地内	約180日	管工事	導水ポンプ N=1基	競争入札	第2四半期
28	一関市特定環境保全公共下水道(花泉処理区)不明水対策(管補修)工事	花泉町花泉字東鹿野地内他	約150日	管工事	下水道管内面補修 L=100m	競争入札	第2四半期
29	一関市公共下水道(千厩処理区)石堂地区舗装復旧工事	千厩町千厩字石堂地内	約100日	舗装工事	施工延長L=152m アスファルト舗装工A=630㎡	競争入札	第1四半期

令和7年度公共工事発注見通し一覧 (一関市上下水道部)

令和 7年 4月 1日 現在

(注) 掲載している内容は、発注までに変更になる場合があります。

No.	工事名	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札時期
30	一関市公共下水道(千厩処理区)東小田地区舗装復旧工事	千厩町千厩字東小田地内	約100日	舗装工事	施工延長L=122m アスファルト舗装工A=600㎡	競争入札	第1四半期
31	一関公共下水道中里処理分区舗装復旧工事	宮下町地内他	約100日	舗装工事	舗装工 A=1,500㎡	競争入札	第2四半期
32	磐井川流域関連一関公共下水道館地区他舗装復旧工事	山目字館地内他	約172日	舗装工事	舗装工 A=2,900㎡	競争入札	第2四半期
33	磐井川流域関連一関公共下水道上谷地地区他舗装復旧工事	赤荻字上谷地地内他	約175日	舗装工事	舗装工 A=6,300㎡	競争入札	第2四半期
34	磐井川流域関連一関公共下水道亀田地区他舗装復旧工事	赤荻字亀田地内他	約182日	舗装工事	舗装工 A=5,190㎡	競争入札	第2四半期
35	本町配水池場内整備工事	東山町長坂字西本町地内	約104日	舗装工事	門扉・防護柵・場内舗装 一式	競争入札	第2四半期
36	一関市特定環境保全公共下水道(大原処理区)浄化センター汚泥移送流量計更新工事	大東町大原字上烏神地内	約200日	機械器具設置工事	流量計更新一式	随意契約	第2四半期
37	農業集落排水施設猿沢地区機能強化(管路施設)工事	大東町猿沢字岩婦地内他	約180日	機械器具設置工事	ポンプ更新 N=2基	競争入札	第2四半期
38	一関市公共下水道(東山処理区)境橋マンホールポンプ更新工事	東山町長坂字羽根堀地内	約180日	機械器具設置工事	ポンプ更新 N=1基	競争入札	第2四半期
39	一関市公共下水道(東山処理区)野平マンホールポンプ制御盤更新工事	東山町松川字野平地内	約180日	機械器具設置工事	制御盤更新 N=1基	競争入札	第2四半期
40	一関市公共下水道(東山処理区)浄化センター流入ポンプ更新工事	東山町松川字野谷起地内	約200日	機械器具設置工事	ポンプ更新 N=2基	競争入札	第2四半期
41	一関市公共下水道(東山処理区)深堀マンホールポンプ更新工事	東山町松川字深堀地内	約180日	機械器具設置工事	ポンプ更新 N=1基	競争入札	第2四半期
42	一関市公共下水道(東山処理区)三室マンホールポンプ更新工事	東山町松川字三室地内	約180日	機械器具設置工事	ポンプ更新 N=1基	競争入札	第2四半期
43	市道青葉銅谷町線配水管布設替工事	青葉二丁目地内	約156日	水道施設(管布設工事)	配水管布設替工 HIVP φ75 L=90m	競争入札	第1四半期
44	市道八貫4号線配水管布設替工事	花泉町永井字八貫地内他	約163日	水道施設(管布設工事)	配水管布設替工 HIVP φ75他 L=290m	競争入札	第1四半期
45	市道熊ノ倉線配水管布設替工事	花泉町涌津字松ノ坊地内他	約163日	水道施設(管布設工事)	配水管布設替工 HIVP φ75 L=300m	競争入札	第1四半期

令和7年度公共工事発注見通し一覧 (一関市上下水道部)

令和7年4月1日 現在

(注) 掲載している内容は、発注までに変更になる場合があります。

No.	工事名	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札時期
46	一般県道若柳花泉線配水管布設替その2工事	花泉町油島字花欠地内	約147日	水道施設(管布設)工事	配水管布設替工 HIVP φ 75 L=200m	競争入札	第1四半期
47	市道宮坂町釣山線他布設替工事	字釣山地内他	約280日	水道施設(管布設)工事	配水管布設替工 DIP φ 250他 L=230m	競争入札	第2四半期
48	一関公共下水道中里処理分区布設替その6工事に伴う配水管移設工事	宮下町地内他	約136日	水道施設(管布設)工事	配水管移設工 DIP φ 200他 L=140m	競争入札	第2四半期
49	市道中里後沢田線道路改良工事に伴う配水管移設工事	山目字館地内他	約125日	水道施設(管布設)工事	配水管移設工 PP φ 50 L=130m	競争入札	第2四半期
50	一関公共下水道上袋地区枝線工事に伴う配水管移設工事	赤荻字上袋地内	約125日	水道施設(管布設)工事	配水管移設工 HIVP φ 75 L=80m	競争入札	第2四半期
51	一関公共下水道桜町地区他枝線その2工事に伴う配水管移設工事	赤荻字桜町地内	約170日	水道施設(管布設)工事	配水管移設工 DIP φ 200他 L=80m	競争入札	第2四半期
52	一関公共下水道桜町地区他枝線その3工事に伴う配水管移設工事	赤荻字桜町地内	約163日	水道施設(管布設)工事	配水管移設工 DIP φ 200他 L=136m	競争入札	第2四半期
53	一関公共下水道松木地区枝線工事に伴う配水管移設工事	赤荻字清水地内	約125日	水道施設(管布設)工事	配水管移設工 HIVP φ 75 L=110m	競争入札	第2四半期
54	市道泥畑西ノ沢線道路改良工事に伴う配水管移設工事	滝沢字西ノ沢地内他	約156日	水道施設(管布設)工事	配水管移設工 DIP φ 75 L=200m	競争入札	第2四半期
55	一般県道本郷五串線他配水管布設工事	厳美町字雨田地内他	約255日	水道施設(管布設)工事	配水管布設工 DIP φ 150他 L=250m	競争入札	第2四半期
56	一般県道本郷五串線他配水管布設その2工事	萩荘字越河地内他	約243日	水道施設(管布設)工事	配水管布設工 DIP φ 150他 L=650m	競争入札	第2四半期
57	市道一ノ沢釜ノ沢線道路改良舗装(第2工区)工事に伴う配水管移設工事	弥栄字一ノ沢地内	約191日	水道施設(管布設)工事	配水管移設工 DIP φ 150他 L=390m	競争入札	第2四半期
58	一般県道若柳花泉線配水管布設替工事	花泉町涌津字二ツ壇地内	約136日	水道施設(管布設)工事	配水管布設替工 PP φ 50 L=200m	競争入札	第2四半期
59	市道北町大槻線他配水管布設替工事	花泉町金沢字北金里地内他	約175日	水道施設(管布設)工事	配水管布設替工 DIP φ 150他 L=500m	競争入札	第2四半期
60	摺沢地区市道金取流矢線配水管布設替工事	大東町摺沢字流矢地内	約180日	水道施設(管布設)工事	配水管布設替工 DIP φ 200 L=300m	競争入札	第2四半期
61	興田・猿沢地区市道霞沢狩集線他配水管布設替工事	大東町沖田字日向地内	約136日	水道施設(管布設)工事	配水管布設替工 DIP φ 100 L=130m	競争入札	第2四半期

令和7年度公共工事発注見通し一覧 (一関市上下水道部)

令和 7年 4月 1日 現在

(注) 掲載している内容は、発注までに変更になる場合があります。

No.	工事名	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札時期
62	摺沢地区市道摺沢大森鳥喰線配水管布設替工事	大東町渋民字横枕地内	約170日	水道施設(管布設)工事	配水管布設替工 HIVP φ 75 L=400m	競争入札	第2四半期
63	一般国道284号配水管布設替工事	千厩町千厩字西小田地内	約170日	水道施設(管布設)工事	配水管布設替工 DIP φ 150 L=60m	競争入札	第2四半期
64	市道木和田堀線他配水管布設替工事	東山町長坂字木和田堀地内	約147日	水道施設(管布設)工事	配水管布設替工 PP φ 50 L=260m	競争入札	第2四半期
65	唐梅館総合公園内配水管布設替工事	東山町長坂字西本町地内	約136日	水道施設(管布設)工事	配水管布設替工 HIVP φ 100他 L=130m	競争入札	第2四半期
66	折壁地区市道大里大畑線他配水管布設替工事	室根町折壁町一丁目地内他	約200日	水道施設(管布設)工事	配水管布設替工 DIP φ 150 L=450m	競争入札	第2四半期
67	市道愛宕山下線送配水管布設替工事	藤沢町藤沢字黒石地内他	約156日	水道施設(管布設)工事	配水管布設替工 DIP φ 150 L=300m	競争入札	第2四半期
68	市道富周線配水管布設替工事	藤沢町西口字玉川地内	約156日	水道施設(管布設)工事	配水管布設替工 PP φ 50 L=350m	競争入札	第2四半期
69	市道德田馬場11号線送配水管布設替工事	藤沢町徳田字馬場地内	約156日	水道施設(管布設)工事	配水管布設替工 HPPE φ 100 L=300m	競争入札	第2四半期
70	大籠地区市道左利沢1号線配水管布設工事	藤沢町大籠字左利沢地内他	約147日	水道施設(管布設)工事	配水管布設替工 HPPE φ 100 L=250m	競争入札	第2四半期