

令和8年度公共工事発注見通し一覧（一関市）

令和8年4月1日 現在

（注）掲載している内容は、発注までに変更になる場合があります。

| No. | 工事名 | 工事場所 | 工期 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 |
|-----|--------------------------|-------------|---------|------|------------------|-----------|-------|
| 1 | 一関小学校屋外環境整備その1工事 | 字鳴神地内 | 約240日 | 土木工事 | 屋外環境整備 一式 | 競争入札 | 第1四半期 |
| 2 | 一関小学校区放課後児童クラブ整備事業用地造成工事 | 字沼田地内 | 約250日 | 土木工事 | 敷地造成工 A=1,788㎡ | 競争入札 | 第1四半期 |
| 3 | 市道関が丘41号線他側溝修繕工事 | 関が丘地内 | 約145日 | 土木工事 | 側溝修繕工 L=50m | 競争入札 | 第1四半期 |
| 4 | 市道上谷地松ノ木線道路改良舗装工事 | 赤荻字上谷地地内他 | 約160日 | 土木工事 | 道路改良舗装工 L=60m | 競争入札 | 第1四半期 |
| 5 | 市道赤荻松ノ木西線側溝修繕工事 | 赤荻字松木地内 | 約145日 | 土木工事 | 側溝修繕工 L=100m | 競争入札 | 第1四半期 |
| 6 | 市道雁田線側溝修繕工事 | 狐禅寺字雁田地内 | 約145日 | 土木工事 | 側溝修繕工 L=90m | 競争入札 | 第1四半期 |
| 7 | 市道大袋西線道路改良舗装工事 | 萩荘字大袋地内他 | 約190日 | 土木工事 | 道路改良舗装工 L=100m | 競争入札 | 第1四半期 |
| 8 | 市道松原馬場線道路改良舗装工事 | 萩荘字松原地内 | 約170日 | 土木工事 | 道路改良舗装工 L=100m | 競争入札 | 第1四半期 |
| 9 | （仮称）一関インター西産業用地造成工事 | 萩荘字長根地内他 | 約1,100日 | 土木工事 | 敷地造成工 A=200,000㎡ | 競争入札 | 第1四半期 |
| 10 | 尾花が森キャンプ場遊具等解体工事 | 萩荘字要害山田地内 | 約105日 | 土木工事 | 遊具等解体 一式 | 競争入札 | 第1四半期 |
| 11 | 市道竜ヶ沢2号線道路改良工事 | 舞川字竜ヶ沢地内 | 約200日 | 土木工事 | 道路改良工 L=100m | 競争入札 | 第1四半期 |
| 12 | 市道番台河賀慶線道路改良舗装工事 | 舞川字河掛慶地内他 | 約170日 | 土木工事 | 道路改良舗装工 L=100m | 競争入札 | 第1四半期 |
| 13 | 市道荷掛場三ツ森線道路改良舗装工事 | 舞川字荷掛場地内 | 約170日 | 土木工事 | 道路改良舗装工 L=100m | 競争入札 | 第1四半期 |
| 14 | 市道弥栄北ノ沢8号線道路改良舗装工事 | 弥栄字北ノ沢地内 | 約170日 | 土木工事 | 道路改良舗装工 L=100m | 競争入札 | 第1四半期 |
| 15 | 市道大石沢若柳線道路改良工事 | 花泉町油島字猪岡西地内 | 約200日 | 土木工事 | 道路改良工 L=100m | 競争入札 | 第1四半期 |

令和8年度公共工事発注見通し一覧（一関市）

令和8年4月1日 現在

（注）掲載している内容は、発注までに変更になる場合があります。

| No. | 工事名 | 工事場所 | 工期 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 |
|-----|---------------------|--------------|-------|------|----------------|-----------|-------|
| 16 | 大東町大原字野々下地内防火水槽設置工事 | 大東町大原字野々下地内 | 約150日 | 土木工事 | 防火水槽設置 1基 | 競争入札 | 第1四半期 |
| 17 | 市道渋民伊勢堂2号線道路改良舗装工事 | 大東町渋民字伊勢堂地内 | 約160日 | 土木工事 | 道路改良舗装工 L=120m | 競争入札 | 第1四半期 |
| 18 | 市道摺沢百目木線側溝修繕工事 | 大東町摺沢字百目木地内 | 約155日 | 土木工事 | 側溝修繕工 L=130m | 競争入札 | 第1四半期 |
| 19 | 市道長洞沢田線側溝修繕工事 | 大東町猿沢字沢田地内 | 約155日 | 土木工事 | 側溝修繕工 L=100m | 競争入札 | 第1四半期 |
| 20 | 市道佐野脇観音寺線他道路改良舗装工事 | 大東町渋民字観音寺地内 | 約160日 | 土木工事 | 道路改良舗装工 L=150m | 競争入札 | 第1四半期 |
| 21 | 市道西小田梅田線道路改良舗装工事 | 千厩町千厩字西小田地内 | 約130日 | 土木工事 | 道路改良舗装工 L=100m | 競争入札 | 第1四半期 |
| 22 | 市道八ツ尾沢下川原線道路改良舗装工事 | 千厩町千厩字八ツ尾沢地内 | 約170日 | 土木工事 | 道路改良舗装工 L=250m | 競争入札 | 第1四半期 |
| 23 | 市道東小田木六線側溝修繕工事 | 千厩町千厩字土橋地内 | 約155日 | 土木工事 | 側溝修繕工 L=140m | 競争入札 | 第1四半期 |
| 24 | 市道小梨堀合線道路改良工事 | 千厩町小梨字上荒井地内 | 約200日 | 土木工事 | 道路改良工 L=120m | 競争入札 | 第1四半期 |
| 25 | 市道扇ノ洞線道路改良舗装工事 | 千厩町清田字扇ノ洞地内 | 約180日 | 土木工事 | 道路改良舗装工 L=100m | 競争入札 | 第1四半期 |
| 26 | 市道丸森線他道路改良舗装工事 | 東山町長坂字丸森地内他 | 約180日 | 土木工事 | 道路改良舗装工 L=100m | 競争入札 | 第1四半期 |
| 27 | 市道野谷起・町裏線落石防止工事 | 東山町長坂字町裏地内 | 約257日 | 土木工事 | 落石防止工 一式 | 競争入札 | 第1四半期 |
| 28 | 市道中ノ木柴宿線側溝修繕工事 | 東山町長坂字柴宿地内 | 約166日 | 土木工事 | 側溝修繕工 L=140m | 競争入札 | 第1四半期 |
| 29 | 市道花立線道路改良舗装工事 | 室根町矢越字花立地内他 | 約180日 | 土木工事 | 道路改良舗装工 L=100m | 競争入札 | 第1四半期 |
| 30 | 室根きらめきパーク遊具更新工事 | 室根町折壁字向山地内 | 約90日 | 土木工事 | 遊具更新 一式 | 競争入札 | 第1四半期 |

令和8年度公共工事発注見通し一覧（一関市）

令和8年4月1日 現在

（注）掲載している内容は、発注までに変更になる場合があります。

| No. | 工事名 | 工事場所 | 工期 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 |
|-----|-------------------------|--------------|-------|------|-------------------------|-----------|-------|
| 31 | 市道門崎地藏平線側溝修繕工事 | 川崎町門崎字萩崎地内 | 約155日 | 土木工事 | 側溝修繕工 L=83m | 競争入札 | 第1四半期 |
| 32 | 市道薄衣六角線道路改良舗装工事 | 川崎町薄衣字陳が森地内 | 約160日 | 土木工事 | 道路改良舗装工 L=80m | 競争入札 | 第1四半期 |
| 33 | 市道二日町曲田線道路改良工事 | 藤沢町黄海字下曲田地内 | 約200日 | 土木工事 | 道路改良工 L=100m | 競争入札 | 第1四半期 |
| 34 | 市道沢千代田線千代田町橋橋梁補修工事 | 字機織山地内 | 約232日 | 土木工事 | 橋長 L=167.0m 橋梁補修工 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 35 | 一関運動公園他除染除去土壌埋立処分工事 | 字台町地内他 | 約180日 | 土木工事 | 除染除去土壌埋立処分工 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 36 | 中里字雲南地内防火水槽新設工事 | 中里字雲南地内 | 約120日 | 土木工事 | 防火水槽設置 1基 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 37 | 市道雁田南沢線道路改良舗装工事 | 狐禅寺字雁田地内 | 約160日 | 土木工事 | 道路改良舗装工 L=90m | 競争入札 | 第2四半期 |
| 38 | 市道木ノ川線歩道設置工事 | 滝沢字木ノ川地内 | 約193日 | 土木工事 | 歩道設置工 L=165m | 競争入札 | 第2四半期 |
| 39 | 市道日影線側溝修繕工事 | 滝沢字川原田地内 | 約145日 | 土木工事 | 側溝修繕工 L=110m | 競争入札 | 第2四半期 |
| 40 | 市道上野野崎2号線道路改良舗装工事 | 巖美町字上野地内他 | 約170日 | 土木工事 | 道路改良舗装工 L=100m | 競争入札 | 第2四半期 |
| 41 | 市道芦ノ口線道路改良舗装工事 | 萩荘字平場地内他 | 約170日 | 土木工事 | 道路改良舗装工 L=100m | 競争入札 | 第2四半期 |
| 42 | 市道長倉線側溝修繕工事 | 萩荘字上宇津野地内 | 約172日 | 土木工事 | 側溝修繕工 L=100m | 競争入札 | 第2四半期 |
| 43 | 市道一ノ沢釜ノ沢線道路改良舗装（第5工区）工事 | 弥栄字一ノ沢地内他 | 約300日 | 土木工事 | 道路改良舗装工 L=300m | 競争入札 | 第2四半期 |
| 44 | 市道飯倉線側溝修繕工事 | 花泉町金沢字新田地内 | 約161日 | 土木工事 | 側溝修繕工 L=100m | 競争入札 | 第2四半期 |
| 45 | 旧金沢小学校他除染除去土壌埋立処分工事 | 花泉町金沢字下寺袋地内他 | 約170日 | 土木工事 | 除染除去土壌埋立処分工 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |

令和8年度公共工事発注見通し一覧（一関市）

令和8年4月1日 現在

（注）掲載している内容は、発注までに変更になる場合があります。

| No. | 工事名 | 工事場所 | 工期 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 |
|-----|---------------------|---------------|-------|------|--------------------------------|-----------|-------|
| 46 | 花泉町涌津字山中地内防火水槽新設工事 | 花泉町涌津字山中地内 | 約120日 | 土木工事 | 防火水槽設置 1基 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 47 | 市道貝鳥線橋向橋橋梁補修工事 | 花泉町油島字貝鳥地内他 | 約136日 | 土木工事 | 橋長 L=42.6m 橋梁補修工 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 48 | 普通河川九千沢川水路改修工事 | 花泉町永井字杉山地内 | 約160日 | 土木工事 | 水路工 L=20m | 競争入札 | 第2四半期 |
| 49 | 市道上構奈良崎線側溝修繕工事 | 大東町沖田字上構地内 | 約155日 | 土木工事 | 側溝修繕工 L=100m | 競争入札 | 第2四半期 |
| 50 | 市道大原洪民線側溝修繕工事 | 大東町洪民字八幡前地内 | 約155日 | 土木工事 | 側溝修繕工 L=100m | 競争入札 | 第2四半期 |
| 51 | 旧千厩小学校他除染除去土壌埋立処分工事 | 千厩町千厩字北方地内他 | 約160日 | 土木工事 | 除染除去土壌埋立処分工 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 52 | 千厩町奥玉字飛ヶ森地内防火水槽設置工事 | 千厩町奥玉字飛ヶ森地内 | 約120日 | 土木工事 | 防火水槽設置 1基 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 53 | 市道町下鶴子沢線道路改良舗装工事 | 千厩町奥玉字鶴子沢地内 | 約190日 | 土木工事 | 道路改良舗装工 L=300m | 競争入札 | 第2四半期 |
| 54 | 市道児楽園線道路改良舗装工事 | 千厩町清田字松森地内他 | 約180日 | 土木工事 | 道路改良舗装工 L=220m | 競争入札 | 第2四半期 |
| 55 | 市道金田川原町線昭和橋橋梁補修工事 | 千厩町奥玉字刈屋野地内 | 約159日 | 土木工事 | 橋長 L=15.9m、L=16.2m 橋梁補修工 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 56 | 市道滝ノ沢下ノ橋線下ノ橋橋梁補修工事 | 東山町長坂字滝ノ沢平地内他 | 約168日 | 土木工事 | 橋長 L=75.1m 橋梁補修工 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 57 | 市道横沢線土比合橋橋梁補修工事 | 東山町田河津字横沢地内 | 約161日 | 土木工事 | 橋長 L=13.54m 橋梁補修工 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 58 | 林道桐木線桐木橋橋梁補修工事 | 室根町津谷川字葛ヶ沢地内 | 約120日 | 土木工事 | 橋梁補修工 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 59 | 市道小松6号線小町3号橋橋梁補修工事 | 室根町矢越字小松地内 | 約130日 | 土木工事 | 橋長 L=5.04m 橋梁補修工 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 60 | 市道下町鴨地線側溝修繕工事 | 川崎町薄衣字鴨地地内 | 約155日 | 土木工事 | 側溝修繕工 L=70m | 競争入札 | 第2四半期 |

令和8年度公共工事発注見通し一覧（一関市）

令和8年4月1日 現在

（注）掲載している内容は、発注までに変更になる場合があります。

| No. | 工事名 | 工事場所 | 工期 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 |
|-----|------------------------|---------------|-------|------|-------------------------|-----------|-------|
| 61 | 市道東線鶴巻橋橋梁補修工事 | 川崎町門崎字鶴巻地内 | 約199日 | 土木工事 | 橋長 L=167.0m 橋梁補修工 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 62 | 市道崎ヶ森新町線道路改良舗装工事 | 藤沢町藤沢字早道地内他 | 約180日 | 土木工事 | 道路改良舗装工 L=150m | 競争入札 | 第2四半期 |
| 63 | 市道伏房黒木線道路改良舗装工事 | 藤沢町藤沢字八沢地内他 | 約180日 | 土木工事 | 道路改良舗装工 L=150m | 競争入札 | 第2四半期 |
| 64 | 市道宇道沢線道路改良舗装工事 | 藤沢町保呂羽字宇道沢地内他 | 約180日 | 土木工事 | 道路改良舗装工 L=150m | 競争入札 | 第2四半期 |
| 65 | 市道上曲田線道路改良工事 | 藤沢町黄海字上曲田地内 | 約200日 | 土木工事 | 道路改良工 L=100m | 競争入札 | 第2四半期 |
| 66 | 普通河川揚戸川河川修繕工事 | 藤沢町徳田字釜土地内 | 約171日 | 土木工事 | ブロック積工 A=60㎡ | 競争入札 | 第2四半期 |
| 67 | 藤沢町黄海字東深萱地内防火水槽設置工事 | 藤沢町黄海字東深萱地内 | 約120日 | 土木工事 | 防火水槽設置 1基 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 68 | 藤沢第2分団第1部第1班消防屯所敷地造成工事 | 藤沢町黄海字上場地内 | 約120日 | 土木工事 | 敷地造成工事 A=295㎡ | 競争入札 | 第2四半期 |
| 69 | 市道釣山下線道路改良舗装工事 | 宇釣山地内他 | 約300日 | 土木工事 | 道路改良舗装工 L=260m | 競争入札 | 第3四半期 |
| 70 | 巖美公園丸木橋改修工事 | 巖美町字沖野々地内他 | 約150日 | 土木工事 | 木橋改修工事 一式 | 競争入札 | 第3四半期 |
| 71 | 興田児童遊園遊具更新工事 | 大東町鳥海字細田地内 | 約90日 | 土木工事 | 遊具更新工事 一式 | 競争入札 | 第3四半期 |
| 72 | 市道下駒場下木六線道路改良工事 | 千厩町千厩字下木六地内他 | 約290日 | 土木工事 | 道路改良工 L=380m | 競争入札 | 第3四半期 |
| 73 | 上ノ橋児童公園遊具更新工事 | 東山町長坂字町地内 | 約90日 | 土木工事 | 遊具更新工事 一式 | 競争入札 | 第3四半期 |
| 74 | 東山第3分団第1部消防屯所敷地造成工事 | 東山町松川字館地内 | 約180日 | 土木工事 | 敷地造成工事 A=535㎡ | 競争入札 | 第3四半期 |
| 75 | 市道曲谷2号線道路改良工事 | 室根町矢越字曲谷地内 | 約160日 | 土木工事 | 道路改良工 L=100m | 競争入札 | 第3四半期 |

令和8年度公共工事発注見通し一覧（一関市）

令和8年4月1日 現在

（注）掲載している内容は、発注までに変更になる場合があります。

| No. | 工事名 | 工事場所 | 工期 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 |
|-----|---------------------------|----------------|-------|------|---------------|-----------|-------|
| 76 | 山目小学校屋内運動場屋根改修工事 | 幸町地内 | 約90日 | 建築工事 | 屋根改修 一式 | 競争入札 | 第1四半期 |
| 77 | (仮称)前堀多目的グラウンドトイレ建設（建築）工事 | 中里字川原地内 | 約150日 | 建築工事 | トイレ付屋外倉庫建築 1棟 | 競争入札 | 第1四半期 |
| 78 | 舞川中学校放送室等床改修工事 | 舞川字中入地内 | 約90日 | 建築工事 | 放送室等床改修 一式 | 競争入札 | 第1四半期 |
| 79 | 花泉中学校バルコニー等改修工事 | 花泉町涌津字古川地内 | 約90日 | 建築工事 | バルコニー等改修 一式 | 競争入札 | 第1四半期 |
| 80 | 花泉学校給食センター屋上防水改修工事 | 花泉町涌津字松子沢地内 | 約90日 | 建築工事 | 屋上防水改修 一式 | 競争入札 | 第1四半期 |
| 81 | 松川市民センター講堂暗幕改修工事 | 東山町松川字町裏ノ上 | 90日間 | 建築工事 | 講堂内暗幕改修 一式 | 競争入札 | 第1四半期 |
| 82 | 一関市立一関小学校校舎・屋内運動場建設（建築）工事 | 字鳴神地内 | 約540日 | 建築工事 | 校舎棟等新築 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 83 | 市當中田住宅屋根等改修工事 | 真柴字中田地内 | 約150日 | 建築工事 | 屋根外壁塗装改修 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 84 | 市當中田住宅（身障者用）外壁等塗装改修工事 | 真柴字中田地内 | 約140日 | 建築工事 | 屋根外壁塗装改修 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 85 | 涌津市民センター屋根改修工事 | 花泉町涌津字松ノ坊地内 | 約120日 | 建築工事 | 屋根改修 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 86 | 刈生沢コミュニティセンター和室床改修工事 | 花泉町金沢字中屋敷地内 | 約60日 | 建築工事 | 和室床改修 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 87 | 花泉農村集落多目的共同利用施設屋根塗装改修工事 | 花泉町日形字井戸沢地内 | 約90日 | 建築工事 | 屋根塗装改修 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 88 | 花と泉の公園トイレ改修工事 | 花泉町老松字下宮沢地内 | 約90日 | 建築工事 | トイレ改修（洋式化） 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 89 | 千葉胤秀旧宅屋根改修工事 | 花泉町老松字佐野屋敷地内 | 約180日 | 建築工事 | 屋根改修 一式 | 随意契約 | 第2四半期 |
| 90 | 大東体育館バスケットゴール更新工事 | 大東町摺沢字新右エ門土手地内 | 約100日 | 建築工事 | バスケットゴール更新 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |

令和8年度公共工事発注見通し一覧（一関市）

令和8年4月1日 現在

（注）掲載している内容は、発注までに変更になる場合があります。

| No. | 工事名 | 工事場所 | 工期 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 |
|-----|------------------------|----------------|-------|------|---------------|-----------|-------|
| 91 | 千厩中学校防火シャッター改修工事 | 千厩町千厩字上駒場地内 | 約120日 | 建築工事 | 防火扉改修工事 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 92 | 千厩歯科診療所外壁塗装改修工事 | 千厩町小梨字大久保地内 | 約75日 | 建築工事 | 外壁等塗装改修 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 93 | 東山B&G海洋センター上屋膜体改修工事 | 東山町長坂字西本町地内 | 約120日 | 建築工事 | 上屋膜体改修 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 94 | 室根中学校東側昇降口改修工事 | 室根町矢越五反田地内 | 約60日 | 建築工事 | 天井・外壁等改修 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 95 | 仁郷さわやかトイレ改修工事 | 藤沢町藤沢字仁郷地内 | 約120日 | 建築工事 | トイレ改修（洋式化） 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 96 | 弥栄市民センター平沢分館躯体不陸調整改修工事 | 弥栄字膳棚地内 | 約120日 | 建築工事 | 躯体不陸調整 一式 | 競争入札 | 第3四半期 |
| 97 | 一関文化センター舞台床改修工事 | 大手町地内 | 約90日 | 建築工事 | 舞台床改修 一式 | 競争入札 | 第4四半期 |
| 98 | 狐禅寺市民センター照明LED化改修工事 | 狐禅寺字小倉沢地内 | 約90日 | 電気工事 | 施設照明LED化 一式 | 競争入札 | 第1四半期 |
| 99 | 祭時スノーランド第2リフト主電動機整備工事 | 巖美町字祭時地内 | 約150日 | 電気工事 | 主電動機整備 一式 | 随意契約 | 第1四半期 |
| 100 | 一関市博物館展示室照明LED化改修工事 | 巖美町字沖野々地内 | 約150日 | 電気工事 | 施設照明LED化 一式 | 随意契約 | 第1四半期 |
| 101 | 一関市博物館受変電設備更新工事 | 巖美町字沖野々地内 | 約150日 | 電気工事 | 受変電設備更新 一式 | 競争入札 | 第1四半期 |
| 102 | 一関運動公園受変電設備更新工事 | 萩荘字箱清水地内 | 約150日 | 電気工事 | 受変電設備更新 一式 | 競争入札 | 第1四半期 |
| 103 | 舞川市民センター照明LED化改修工事 | 舞川字中里地内 | 約120日 | 電気工事 | 施設照明LED化 一式 | 競争入札 | 第1四半期 |
| 104 | 大東コミュニティセンター舞台照明設備改修工事 | 大東町摺沢字街道下地内 | 約180日 | 電気工事 | 照明設備改修 一式 | 随意契約 | 第1四半期 |
| 105 | 大東体育館受電設備更新工事 | 大東町摺沢字新右エ門土手地内 | 約120日 | 電気工事 | 受電設備更新 一式 | 競争入札 | 第1四半期 |

令和8年度公共工事発注見通し一覧（一関市）

令和8年4月1日 現在

（注）掲載している内容は、発注までに変更になる場合があります。

| No. | 工事名 | 工事場所 | 工期 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 |
|-----|-----------------------------|--------------|-------|------|------------------|-----------|-------|
| 106 | 大東学校給食センター受変電設備改修工事 | 大東町摺沢字上塚ノ沢地内 | 約90日 | 電気工事 | 受変電設備改修 一式 | 競争入札 | 第1四半期 |
| 107 | 芦東山記念館展示室等照明LED化改修工事 | 大東町洪民字伊勢堂地内 | 約300日 | 電気工事 | 施設照明LED化 一式 | 随意契約 | 第1四半期 |
| 108 | 一関市立一関小学校校舎・屋内運動場建設（電気）工事 | 字鳴神地内 | 約540日 | 電気工事 | 建築工事に伴う電気設備工事 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 109 | 磐井中学校受変電設備更新工事 | 山目字館地内 | 約110日 | 電気工事 | 受変電設備更新 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 110 | 真柴市民センター照明LED化改修工事 | 真柴字川戸地内 | 約100日 | 電気工事 | 施設照明LED化 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 111 | いちのせき健康の森セミナーハウス照明LED化改修工事 | 巖美町字祭時地内 | 約120日 | 電気工事 | 施設照明LED化 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 112 | 花泉体育館受電設備更新工事 | 花泉町老松字水沢地内 | 約180日 | 電気工事 | 受電設備更新 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 113 | 洪民市民センター照明LED化改修工事 | 大東町洪民字小林地内 | 約120日 | 電気工事 | 施設照明LED化 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 114 | 一関文化センター非常用電源設備更新工事 | 大手町地内 | 約120日 | 電気工事 | 非常用電源設備更新 一式 | 競争入札 | 第4四半期 |
| 115 | 市営青葉アパート給水設備改修工事 | 青葉一丁目地内 | 約150日 | 管工事 | 給水設備改修 一式 | 競争入札 | 第1四半期 |
| 116 | （仮称）前堀多目的グラウンドトイレ建設（機械設備）工事 | 中里字川原地内 | 約150日 | 管工事 | 建築工事に伴う機械設備工事 一式 | 競争入札 | 第1四半期 |
| 117 | いちのせき健康の森セミナーハウス空調設備設置工事 | 巖美町字祭時地内 | 約120日 | 管工事 | 空調設備設置 一式 | 競争入札 | 第1四半期 |
| 118 | いちのせき健康の森セミナーハウス温泉設備更新工事 | 巖美町字祭時地内 | 約120日 | 管工事 | 温泉設備更新 一式 | 競争入札 | 第1四半期 |
| 119 | 一関市博物館空調設備改修工事 | 巖美町字沖野々地内 | 約90日 | 管工事 | 空調設備改修 一式 | 随意契約 | 第1四半期 |
| 120 | 西部第二学校給食センター給湯設備更新工事 | 萩荘字境ノ神地内 | 約140日 | 管工事 | 給湯設備更新 一式 | 競争入札 | 第1四半期 |

令和8年度公共工事発注見通し一覧（一関市）

令和8年4月1日 現在

（注）掲載している内容は、発注までに変更になる場合があります。

| No. | 工事名 | 工事場所 | 工期 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 |
|-----|-----------------------------|-------------|-------|------|------------------|-----------|-------|
| 121 | 大原保育園保育室空調設備更新工事 | 大東町大原字立町地内 | 約90日 | 管工事 | 空調設備更新 一式 | 競争入札 | 第1四半期 |
| 122 | 千厩保育園保育室空調設備更新工事 | 千厩町千厩字宮田地内 | 約90日 | 管工事 | 空調設備更新 一式 | 競争入札 | 第1四半期 |
| 123 | 東山こども園保育室空調設備更新工事 | 東山町長坂字西本町地内 | 約90日 | 管工事 | 空調設備更新 一式 | 競争入札 | 第1四半期 |
| 124 | 藤沢支所庁舎空調設備改修工事 | 藤沢町藤沢字町裏地内 | 約150日 | 管工事 | 空調設備改修 一式 | 競争入札 | 第1四半期 |
| 125 | 一関市立一関小学校校舎・屋内運動場建設（機械設備）工事 | 字鳴神地内 | 約540日 | 管工事 | 建築工事に伴う機械設備工事 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 126 | 赤荻小学校貯油タンク改修工事 | 赤荻字桜町地内 | 約90日 | 管工事 | 貯油タンク改修 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 127 | 市営宮沢アパート1号棟給水設備改修工事 | 台町地内 | 約150日 | 管工事 | 給水設備改修 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 128 | 市営住宅（身障者用）給湯設備改修工事 | 関が丘地内 | 約110日 | 管工事 | 給湯設備改修 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 129 | 消防本部貯水槽改修工事 | 山目字中野地内 | 約120日 | 管工事 | 貯水槽改修 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 130 | 真滝学校給食センター空調設備改修工事 | 滝沢字水口地内 | 約150日 | 管工事 | 空調設備改修 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 131 | 西部学校給食センター給湯設備更新工事 | 萩荘字境ノ神地内 | 約210日 | 管工事 | 給湯設備更新 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 132 | 大東中学校空調設備改修工事 | 大東町摺沢上塚ノ沢地内 | 約110日 | 管工事 | 空調設備改修 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 133 | 東山B&G海洋センター給水設備改修工事 | 東山町長坂字西本町地内 | 約90日 | 管工事 | 給水設備改修 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 134 | 藤沢B&G海洋センター地下貯蔵タンク改修工事 | 藤沢町徳田字大望沢地内 | 約90日 | 管工事 | 地下貯蔵タンク改修 一式 | 随意契約 | 第2四半期 |
| 135 | 市営アパート水道メーター交換工事 | 萩荘字釜ヶ淵地内他 | 約90日 | 管工事 | 水道メーター交換 一式 | 競争入札 | 第3四半期 |

令和8年度公共工事発注見通し一覧（一関市）

令和8年4月1日 現在

（注）掲載している内容は、発注までに変更になる場合があります。

| No. | 工事名 | 工事場所 | 工期 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 |
|-----|-----------------------|--------------|-------|------|----------------|-----------|-------|
| 136 | 大明神団地給湯設備改修工事 | 大東町大原字大明神地内 | 約110日 | 管工事 | 給湯設備改修 一式 | 競争入札 | 第3四半期 |
| 137 | 市道関が丘44号線舗装修繕工事 | 関が丘地内 | 約119日 | 舗装工事 | 舗装修繕工 L=210m | 競争入札 | 第1四半期 |
| 138 | 市道赤荻泉沢線舗装修繕工事 | 赤荻字笹谷地内他 | 約143日 | 舗装工事 | 舗装修繕工 L=175m | 競争入札 | 第1四半期 |
| 139 | 市道朴中里線舗装修繕工事 | 竹山町地内他 | 約127日 | 舗装工事 | 舗装工 A=1,440㎡ | 競争入札 | 第1四半期 |
| 140 | 市道中央町宮前町線舗装修繕工事 | 五代町地内他 | 約114日 | 舗装工事 | 舗装修繕工 L=180m | 競争入札 | 第1四半期 |
| 141 | 市道中里後沢田線舗装新設工事 | 山目字館地内他 | 約120日 | 舗装工事 | 舗装工 A=480㎡ | 競争入札 | 第1四半期 |
| 142 | (仮称)前堀多目的グラウンド駐車場整備工事 | 中里字荒谷地内他 | 約127日 | 舗装工事 | 舗装工 A=993㎡ | 競争入札 | 第1四半期 |
| 143 | 市道泥畑西ノ沢線舗装新設工事 | 滝沢字西ノ沢地内他 | 約140日 | 舗装工事 | 舗装工 A=1,600㎡ | 競争入札 | 第1四半期 |
| 144 | 市道一関沖18号線舗装修繕工事 | 三関字日照地内他 | 約127日 | 舗装工事 | 舗装工 A=1,090㎡ | 競争入札 | 第1四半期 |
| 145 | 市道萩荘南沢線舗装修繕工事 | 萩荘字南沢地内 | 約118日 | 舗装工事 | 舗装修繕工 L=155m | 競争入札 | 第1四半期 |
| 146 | 市道高井線舗装修繕工事 | 花泉町日形字共和地内他 | 約127日 | 舗装工事 | 舗装修繕工 L=320m | 競争入札 | 第1四半期 |
| 147 | 市道汁足線舗装修繕工事 | 花泉町老松字上汁足地内 | 約105日 | 舗装工事 | 舗装修繕工 L=200m | 競争入札 | 第1四半期 |
| 148 | 市道九千沢線舗装修繕工事 | 花泉町永井字九千沢地内他 | 約98日 | 舗装工事 | 舗装修繕工 L=100m | 競争入札 | 第1四半期 |
| 149 | 市道大原峰岸前線道路改良舗装工事 | 大東町大原字鶴ヶ前地内 | 約180日 | 舗装工事 | 道路改良舗装工 L=163m | 競争入札 | 第1四半期 |
| 150 | 市道向山佐野脇線舗装修繕工事 | 大東町沖田字向山地内 | 約134日 | 舗装工事 | 舗装修繕工 L=260m | 競争入札 | 第1四半期 |

令和8年度公共工事発注見通し一覧（一関市）

令和8年4月1日 現在

（注）掲載している内容は、発注までに変更になる場合があります。

| No. | 工事名 | 工事場所 | 工期 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 |
|-----|------------------------|---------------|-------|------|-------------------------|-----------|-------|
| 151 | 市道白山線舗装修繕工事 | 大東町曾慶字神蔭地内 | 約114日 | 舗装工事 | 舗装修繕工 L=100m | 競争入札 | 第1四半期 |
| 152 | 市道千厩矢越線舗装修繕工事 | 千厩町小梨字畑ノ沢地内 | 約166日 | 舗装工事 | 舗装修繕工 L=200m | 競争入札 | 第1四半期 |
| 153 | 市道島越茶名畑線道路改良舗装工事 | 千厩町奥玉字茶名畑地内他 | 約140日 | 舗装工事 | 道路改良舗装工 L=296m | 競争入札 | 第1四半期 |
| 154 | 市道平林線舗装修繕工事 | 東山町長坂字平林地内 | 約100日 | 舗装工事 | 舗装修繕工 L=100m | 競争入札 | 第1四半期 |
| 155 | 市道千厩新月西線舗装修繕工事 | 室根町矢越字馬場地内 | 約134日 | 舗装工事 | 舗装修繕工 L=100m | 競争入札 | 第1四半期 |
| 156 | 市道藤沢馬場線舗装新設工事 | 藤沢町藤沢字馬場地内 | 約130日 | 舗装工事 | 舗装工 A=811m ² | 競争入札 | 第1四半期 |
| 157 | 市道関田増沢線舗装修繕工事 | 藤沢町増沢字日当地内 | 約114日 | 舗装工事 | 舗装修繕工 L=50m | 競争入札 | 第1四半期 |
| 158 | 市道弥栄北ノ沢6号線舗装新設工事 | 弥栄字北ノ沢地内 | 約130日 | 舗装工事 | 舗装工 A=960m ² | 競争入札 | 第2四半期 |
| 159 | 市道羽根折沢線舗装修繕工事 | 大東町摺沢字下羽根折沢地内 | 約114日 | 舗装工事 | 舗装修繕工 L=100m | 競争入札 | 第2四半期 |
| 160 | 市道藤沢高金線舗装修繕工事 | 藤沢町藤沢字高金地内 | 約114日 | 舗装工事 | 舗装修繕工 L=100m | 競争入札 | 第2四半期 |
| 161 | 市道増沢新沼線舗装修繕工事 | 藤沢町新沼字粕灰地内他 | 約100日 | 舗装工事 | 舗装修繕工 L=30m | 競争入札 | 第2四半期 |
| 162 | 市道左利沢1号線舗装修繕工事 | 藤沢町大籠字左利沢地内 | 約127日 | 舗装工事 | 舗装修繕工 L=200m | 競争入札 | 第2四半期 |
| 163 | 市道久保・杉田線舗装新設工事 | 東山町長坂字久保地内 | 約120日 | 舗装工事 | 舗装工 A=290m ² | 競争入札 | 第3四半期 |
| 164 | 一関図書館蒸気機関車塗装改修工事 | 大手町地内 | 約90日 | 塗装工事 | 蒸気機関車塗装改修 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 165 | 東山B&G海洋センター上屋鉄骨等塗装改修工事 | 東山町長坂字西本町地内 | 約150日 | 塗装工事 | 上屋鉄骨等塗装改修 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |

令和8年度公共工事発注見通し一覧（一関市）

令和8年4月1日 現在

（注）掲載している内容は、発注までに変更になる場合があります。

| No. | 工事名 | 工事場所 | 工期 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 |
|-----|----------------------------------|--------------|-------|----------|--------------------|-----------|-------|
| 166 | 一関市博物館屋根防水改修工事 | 巖美町字沖野々地内 | 約150日 | 防水工事 | 屋根防水改修工事 一式 | 競争入札 | 第1四半期 |
| 167 | 渋民市民センター屋根防水改修工事 | 大東町渋民字小林地内 | 約140日 | 防水工事 | 屋根防水改修工事 一式 | 競争入札 | 第1四半期 |
| 168 | 千厩支所庁舎屋上防水改修工事 | 千厩町千厩字北方地内 | 約100日 | 防水工事 | 屋上防水改修 一式 | 競争入札 | 第1四半期 |
| 169 | 東口交流センター屋根防水改修工事 | 柳町地内 | 約130日 | 防水工事 | 屋根防水改修工事 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 170 | 市営城内駐車場管制システム更新工事 | 城内地内 | 約140日 | 機械器具設置工事 | 管制システム更新 一式 | 随意契約 | 第1四半期 |
| 171 | 大原市民センター暖房用温水ボイラー更新工事 | 大原市民センター | 約120日 | 機械器具設置工事 | 暖房用ボイラー更新 一式 | 競争入札 | 第1四半期 |
| 172 | 花泉中学校昇降機更新工事 | 花泉町涌津字古川地内 | 約210日 | 機械器具設置工事 | 昇降機更新 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 173 | 消防指令システム大規模改修工事 | 山目字中野地内他 | 約300日 | 電気通信工事 | 消防指令システム改修工事 一式 | 随意契約 | 第1四半期 |
| 174 | 一関市無線共聴施設更新工事（花泉地区） | 花泉町涌津字一ノ町地内他 | 約210日 | 電気通信工事 | 送受信関連機器等更新 一式 | 随意契約 | 第1四半期 |
| 175 | 消防指令システム等局舎直流電源装置蓄電池更新工事 | 山目字中野地内他 | 約180日 | 電気通信工事 | 直流電源装置蓄電池更新 一式 | 随意契約 | 第1四半期 |
| 176 | 一関図書館電話交換機更新工事 | 大手町地内 | 約90日 | 電気通信工事 | 電話交換機及びPHS交換 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 177 | 一関コミュニティFM受信障害対策千厩中継局他同期放送設備更新工事 | 千厩町奥玉字金取沢地内他 | 約180日 | 電気通信工事 | 同期FM変調器等更新 一式 | 随意契約 | 第2四半期 |
| 178 | 真湯温泉センター源泉揚湯ポンプ更新工事 | 巖美町字真湯地内 | 約120日 | さく井工事 | 源泉揚湯ポンプ更新 一式 | 競争入札 | 第1四半期 |
| 179 | 旧伊勢館公園テニスコート等解体工事 | 大東町鳥海字細田地内 | 約90日 | 解体工事 | 旧伊勢館公園テニスコート等解体 一式 | 競争入札 | 第1四半期 |
| 180 | 旧千厩みなみ交流センター解体工事 | 千厩町小梨字落合地内 | 約180日 | 解体工事 | 旧千厩みなみ交流センター解体 一式 | 競争入札 | 第1四半期 |

令和8年度公共工事発注見通し一覧（一関市）

令和8年4月1日 現在

（注）掲載している内容は、発注までに変更になる場合があります。

| No. | 工事名 | 工事場所 | 工期 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 |
|-----|----------------------|------------|-------|--------|--|-----------|-------|
| 181 | 千刈田住宅解体工事 | 千代田町地内 | 約100日 | 解体工事 | 住宅解体 3棟 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 182 | 旧一関牧野施設解体工事 | 巖美町字田代地内 | 約130日 | 解体工事 | 牧野施設等解体 5棟 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 183 | 駒下住宅解体工事 | 萩荘字箱清水地内 | 約100日 | 解体工事 | 住宅解体 3棟 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 184 | 境住宅解体工事 | 花泉町涌津字境地内 | 約100日 | 解体工事 | 住宅解体 3棟 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 185 | 旧花泉学校給食センター解体工事 | 花泉町老松字水沢地内 | 約150日 | 解体工事 | 旧花泉学校給食センター解体 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 186 | 大東第4分団第1部第2班消防屯所解体工事 | 大東町猿沢字板倉地内 | 約40日 | 解体工事 | 消防屯所解体 1棟 ホース乾燥塔解体 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 187 | 川崎第2分団第3部第2班消防屯所解体工事 | 川崎町門崎字所萱地内 | 約60日 | 解体工事 | 消防屯所解体 1棟 ホース乾燥塔解体 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 188 | 旧上町公衆便所解体工事 | 藤沢町藤沢字町地内 | 約90日 | 解体工事 | 公衆便所解体 1棟 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 189 | 市道平場結渡線他区画線設置工事 | 巖美町字小河原地内他 | 約118日 | 標識設置工事 | 区画線工 L=7,500m | 競争入札 | 第1四半期 |
| 190 | 市道五十人町日照線他交通安全対策工事 | 字鳴神地内他 | 約94日 | 標識設置工事 | 区画線工 L=2,600m 路面標示工 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |
| 191 | 市道幸町市役所前線他交通安全対策工事 | 幸町地内他 | 約121日 | 標識設置工事 | 狭窄設置工 N=2箇所 区画線工 L=850m 路面標示工 一式 | 競争入札 | 第2四半期 |