

月 毎 入 札 結 果 一 覧

| 入札年月 | 落札業者名 | 工事（業務）名 | 予定価格（税抜） | 落札金額（税抜） | 落札率（％） |
|--------|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------|
| 令和8年5月 | 合同会社FTI | 市道摺沢百目木線側溝修繕工事 | 7,706,000円 | 6,920,000円 | 89.80% |
| 令和8年5月 | 有限会社伊藤組 | 市道弥栄北ノ沢6号線舗装新設工事 | 9,819,000円 | 9,350,000円 | 95.22% |
| 令和8年5月 | 有限会社佐藤組 | 市道九千沢線舗装修繕工事 | 6,176,000円 | 6,150,000円 | 99.58% |
| 令和8年5月 | 有限会社佐藤建設 | 市道大原峰岸前線道路改良舗装工事 | 7,035,000円 | 6,680,000円 | 94.95% |
| 令和8年5月 | 南部鉄工建設有限会社 | 市道平林線舗装修繕工事 | 6,874,000円 | 6,780,000円 | 98.63% |
| 令和8年5月 | 株式会社舞石組 | 大森浄水場内導水管布設替工事 | 7,110,000円 | 6,400,000円 | 90.01% |
| 令和8年5月 | 株式会社奈良屋 | 赤荻小学校送油設備改修工事 | 3,320,000円 | 3,270,000円 | 98.49% |
| 令和8年5月 | 株式会社奈良屋 | 猿沢保育園空調設備改修工事 | 2,060,000円 | 1,988,000円 | 96.50% |
| 令和8年5月 | 株式会社奈良屋 | 市街地活性化施設屋上防水改修工事 | 41,240,000円 | 38,200,000円 | 92.63% |
| 令和8年5月 | 有限会社佐藤建興 | 大原保育園空調設備改修工事 | 3,030,000円 | 2,800,000円 | 92.41% |
| 令和8年5月 | 株式会社那須工業 | 東山こども園空調設備改修工事 | 4,140,000円 | 3,900,000円 | 94.20% |
| 令和8年5月 | 株式会社石川設備 | 林ノ沢ポンプ場No.1送水ポンプ更新工事 | 6,480,000円 | 5,896,000円 | 90.99% |
| 令和8年5月 | 有限会社池田電業 | 一関市博物館受変電設備改修工事 | 3,850,000円 | 3,740,000円 | 97.14% |
| 令和8年5月 | 有限会社中村解体 | 旧千厩みなみ交流センター解体工事 | 42,170,000円 | 38,797,000円 | 92.00% |
| 令和8年5月 | 東北ボーリング株式会社岩手営業所 | 真湯温泉センター源泉揚湯ポンプ更新工事 | 12,960,000円 | 12,500,000円 | 96.45% |
| 令和8年5月 | 株式会社環境産業 | 室根体育館屋外遊具更新工事 | 15,215,000円 | 15,000,000円 | 98.59% |
| 令和8年5月 | 株式会社土木技研一関支社 | 令和8年度一関市橋梁定期点検業務委託 | 72,600,000円 | 58,312,000円 | 80.32% |
| 令和8年5月 | 株式会社アースデザインコンサルタンツ一関支店 | 市道滝ノ沢下ノ橋線下ノ橋他1橋橋梁補修設計業務委託 | 11,250,000円 | 9,052,000円 | 80.46% |
| 令和8年5月 | 株式会社アースデザインコンサルタンツ一関支店 | 市道津谷川線構造物詳細設計業務委託 | 5,330,000円 | 4,210,000円 | 78.99% |
| 令和8年5月 | 一級建築士事務所村上設計研究所 | 小中学校屋内運動場空調設備設置工事設計業務委託 | 31,400,000円 | 29,800,000円 | 94.90% |
| 令和8年5月 | 一級建築士事務所村上設計研究所 | 小中学校定期調査業務委託（その1） | 6,360,000円 | 5,600,000円 | 88.05% |
| 令和8年5月 | 株式会社千葉商店 | 小中学校定期調査業務委託（その2） | 5,610,000円 | 4,951,000円 | 88.25% |
| 令和8年5月 | 株式会社千葉商店 | 市営アパート定期調査業務委託 | 4,450,000円 | 3,946,000円 | 88.67% |
| 令和8年5月 | 株式会社のみど企画 | 小中学校定期調査業務委託（その3） | 6,220,000円 | 5,540,000円 | 89.07% |
| 令和8年5月 | 株式会社アトモス・1・建築デザイン・データ | 藤沢小学校屋内運動場耐力度調査業務委託 | 2,840,000円 | 2,700,000円 | 95.07% |